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CITTA’ DI BUSCA

Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
Loc. Santuario di Valmala s.n.c. — 12022 BUSCA CN
Tel 0171/948602 ufficio.tecnico@comune.busca.cn.it
comune.busca@legalmail.it

VERBALE APERTURA BUSTE - ESITO GARA

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO Al SENSI DELL’ARTICOLO 50, COMMA 1,
LETT. C), D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI
RICONNESSIONE DELLA CONTINUITA’ BIOLOGICA E DI FORESTAZIONE DELLA
PIANA INONDABILE DEL TORRENTE MAIRA NEI COMUNI DI BUSCA, DRONERO E
VILLAFALLETTO

CUP: G68E22000250002 CIG: B741A80A12

In data 03.07.2025, alle ore 10.30 nella sala Riunioni dell’Ufficio Tecnico del Comune di Busca in
Busca, Via Cavour n. 28 al secondo piano, sono presenti:
- Geom. Tallone Bruno — Responsabile Settore Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Busca
—in qualita di RUP, Presidente e segretario verbalizzante;
- Geom. Edoardo Castellino — Istruttore Tecnico del Settore Tecnico Lavori Pubblici del
Comune di Busca — in qualita di Testimone;
- Geom. Andrea Aimar — Istruttore Tecnico del Settore Tecnico Edilizia Privata e Patrimonio

del Comune di Busca — in qualita di Testimone;
PREMESSO

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 11.06.2025 & stato approvato il progetto
esecutivo per la riqualificazione del corpo idrico “Torrente Maira” con “Interventi di riconnessione
della continuita biologica e di forestazione della piana inondabile del Torrente Maira nei Comuni di
Busca, Dronero e Villafalletto”, CUP: G68E22000250002, redatto dall'lng. Mauro Dematteis dello
Studio Tecnico Pantidro con sede in Cuneo, progetto ammontante a complessivi €. 300.000,00 di
cui €. 122.361,26 per lavori a base d’asta, €. 91.008,99 per costo della mano d’opera non soggetta
a ribasso ed €. 8.194,23 per oneri della sicurezza, per totali € 221.564,48 per lavori, ed €.

78.435,52 per somme a disposizione dellAmministrazione.




Che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici n. 265 del 1206.2025,

che costituisce determinazione a contrarre, si sono avviate le procedure di affidamento dei lavori di
‘INTERVENTI DI RICONNESSIONE DELLA CONTINUITA BIOLOGICA E DI FORESTAZIONE
DELLA PIANA INONDABILE DEL TORRENTE MAIRA NEI COMUNI DI BUSCA, DRONERO E
VILLAFALLETTO", CUP: G68E22000250002 CIG: B741A80A12”, mediante awio di procedura
negoziata senza bando ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. ¢), d.Igs. n. 36/2023, su piattaforma
SINTEL per valore totale della procedura di €. 221.564,48, per importo lavori a base d'asta
compresi gli oneri della sicurezza indicati in €. 8.194,23, non soggetti a ribasso d’asta oltre iva

22%, con invito esteso ai seguenti operatori economici:

NOME PARTECIPANTE NAZIONE PROV.  COMUNE

COSTRADE S.R.L. Italia CN SALUZZO

CANTIERI MODERNI S.R.L. Italia TO PINEROLO

S.M.T. SNC Italia | CN CUNEO

SICAS ASFALTI SRL Italia CN MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
SOMOTER S.R.L. ltatia CN BORGO SAN DALMAZZO
BONGIASCA COSTRUZION! DI BONGIASCA LUCIANO & C. S.N.C. Italia CN SAMPEYRE

- Vista la scadenza delle ore 10:00 del giorno 03.07.2025 per la presentazione delle offerte;

- Il Presidente fa constatare che, nei termini prescritti dal disciplinare di gara, & pervenuta n. 1

offerta per l'affidamento dei lavori di cui all oggetto e precisamente:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO  FORNITORE MODALITA DI PARTECIPAZIONE  DATA
1751475817320 PR MODERNI S-RL-  Forma singola mercoledi 2 luglio 2025 19.03.37 CEST |

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Il Geom. Bruno Tallone, RUP dellintervento e Responsabile Settore Tecnico Lavori Pubblici del
Comune di Busca, avvia 'apertura delle buste ed assistono alle operazioni, in qualita di testimoni e
collaboratori per la verifica dei requisiti, il Geom. Edoardo Castellino, Istruttore Tecnico del Settore
Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Busca e il Geom. Andrea Aimar, Istruttore Tecnico del

Settore Tecnico Edilizia Privata e Patrimonio del Comune di Busca del Comune di Busca.

Il Presidente da atto che non sono presenti rappresentanti delle ditte concorrenti.

Indi, in seduta pubblica, il Presidente dopo aver ricordato l'oggetto dellappalto, procede
all'apertura dei plichi virtuali pervenuti tramite piattaforma informatica SINTEL per il controllo della

documentazione amministrativa — Busta “A”.

Prosegue quindi con il controllo della documentazione amministrativa della Ditta, secondo I'ordine

di presentazione che, documento per documento, viene verificata nella sottoscrizione con firma



digitale e nel contenuto che risulta essere regolare e conforme a quanto previsto dal disciplinare di

gara per entrambe le offerte presentate.

Terminate le operazioni di controllo della documentazione amministrativa gli operatori economici
concorrenti sono ammessi al proseguimento della gara identificata con il numero ID 202898471 e
si procede quindi, sempre tramite piattaforma informatica SINTEL, allapertura delle offerte

economiche telematiche — Busta “B”, dando lettura a voce alta ed intellegibile ai ribassi offerti:

POSIZIONE NUMERO FORNITORE MODALITA DI DATA VALORE
PROPOSTA PROTOCOLLO PARTECIPAZIONE PERCENTUALE
INFORMATICO OFFERTO
CANTIERI
MODERNI : 02/07/25
1 1751475817320 SRL Forma singola 19.03 22,77 %
07634680016

Verificato che le offerte in gara sono in numero pari a 1, non si procede all’esclusione automatica

delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.lgs 36/2023.

Si propone l'aggiudicazione provvisoria alla ditta CANTIERI MODERNI S.R.L. con sede in Pinerolo
(TO) Piazza San Donato n. 12 C.F. e P.IVA 07634680016, che ha offerto un ribasso pari a
22,77%, offerta pari a €. 185.508,59 + €. 8.194,23 oneri sicurezza = €. 193.702,82 in attesa dei

controlli previsti per legge.

Il RUP dichiara altresi che:

« il presente verbale aggiudica l'affidamento dei lavori sopra indicato previo controllo
documenti;

e a seguito di verifica dei requisiti dichiarati in sede di richiesta di preventivo nonché alla
insussistenza delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dallart. 84
comma 2 Legge n. 159/2011 sara adottata opportuna determinazione di formale
aggiudicazione dell'affidamento ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. da parte del Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Busca;

« la stipula dell'affidamento dei lavori verra effettuata con I'Unione Montana Valle Varaita.

Il seggio di gara chiude i lavori alle ore 11:15.

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

GazriﬂunDT llone | Presidente/Segretario Verbalizzante
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Geom. Edoardo Castellinc — Testimone

bodcallloy Elinle

Geom. Andrea Aimar — Testimone
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